Zatgcznik nr 2

UMO W A NR ...

zawarta W dniu .....ccceveeeeeennne w Urzedowie pomiedzy:

Gming Urzeddw, ul. Rynek 26, 23-250 Urzeddw, NIP: 715-17-87-639, REGON: 431020049, reprezentowang przez
Burmistrza Urzedowa Pawta Dabrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawomira Czuryto

zwang dalej w tre$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

rEPrezentOWANYM PIZEZ .....o.ueeieeie e
zwanym dalej w tre$ci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia o wartosci mniejszej niz 170 000 zt netto,
do ktdérego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych nie
stosuje si¢ przepisOw tej ustawy, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.
,»Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Urzedowie”. Nadzor inwestorski bedzie petniony w branzy
drogowe;j.
Zadanie inwestycyjne, ktorego dotyczy nadzor inwestorski bedzie realizowane w szczegdlnosci w oparciu o
dokumentacje projektowsg i niniejszg umowe.
Przedmiot umowy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlno$ci ustawg —
Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja
projektowa, STWiORB, umowa na roboty budowlane oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych nadzorem okreslaja dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robét oraz umowa zawarta z
Wykonawca robot budowlanych.
Zakres obowiazkow Wykonawcy okresla w szczegdlnosci niniejsza umowa oraz art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z p6zn. zm.).
Ushugi bedace przedmiotem niniejszej umowy nalezy wykonywaé z nalezyta starannoscia, zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2. Termin realizacji umowy

Nadzor inwestorski bedzie pelniony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego robot budowlanych, z zastrzezeniem obowigzkéw Wykonawcy wykonywanych w

okresie rekojmi i gwarancji, okreslonych w niniejszej umowie.

Planowany termin realizacji robdot budowlanych objetych nadzorem wynosi 3 miesigce od dnia zawarcia

umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Termin, o ktorym mowa w ust. 2 moze ulec przedtuzeniu w przypadku zmiany terminu realizacji robot

bedacych przedmiotem nadzoru.

Termin protokolarnego odbioru koncowego robdt budowlanych moze ulec zmianie W szczegdlnosci W

przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem,

2) przerwania lub zawieszenia rob6t budowlanych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce zadania
inwestycyjnego,

3) koniecznosci wykonania robdt niezbednych dla prawidtowej realizacji zamowienia wynikajacych z
okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ podczas zawarcia umowy, za ktore Wykonawca zadania
inwestycyjnego nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Przedluzenie terminu realizacji rob6t budowlanych, w granicach wynikajacych z ich rzeczywistego

przebiegu, nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy. Zmiana zakresu
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robot budowlanych moze powodowaé zmiang zakresu obowigzkow nadzoru wylacznie po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajagcym; nie uprawnia ona Wykonawcy do samodzielnego zadania podwyzszenia
wynagrodzenia.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace okresu r¢kojmi i gwarancji obejmuja udziat w przegladach
gwarancyjnych oraz czynno$ciach zwigzanych z usuwaniem wad, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 39, do uplywu
okresu rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych, nie dtuzej jednak niz 5 lat od
dnia odbioru koncowego robat.

§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej bedzie petni¢ ............................
posiadajacy/posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej nr ................. . Ww. osoba jest cztonkiem ....................o.l , nr
ewidencyjny ......... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru, jezeli osoba ta nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowiazki. Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
otrzymania zadania, wskaze inng osob¢ posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej i1 aktualne czlonkostwo we wlasciwe] izbie samorzadu zawodowego. Zmiana
wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

§3.1*
Podmiot udostepniajgcy zasoby
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby - ......cccceccevveveniencnnnnnn , na ktore Wykonawca
powotywat si¢ skladajac oferte, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdOwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy w zakresie

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo z podmiotem, o ktorym mowa w ust. 1,
przy czym zapisy projektu umowy nie moga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy dokona jego zatwierdzenia lub wskaze
uwagi. Umowa z podmiotem, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ podpisana po akceptacji projektu umowy
przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z podmiotem, o ktérym
mowa w ust. 1, przekaze Zamawiajagcemu kopi¢ umowy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostepniajacy zasoby - ...............
........................... , z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca begdzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu w postgpowaniu,
przy wykazaniu spelniania ktérego powotywat si¢ na zasoby podmiotu je udostepniajace, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych zaptate przez
niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.

§ 3.1%* zostanie usunigty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotow
na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)

przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej,

przekazanie kserokopii umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych a takze innych posiadanych
przez Zamawiajacego informacji dotyczacych realizacji inwestycji,

przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlanych, bgdacych przedmiotem
nadzoru,

przekazanie kosztoryséw z zestawieniami, ztozonych przez Wykonawce robot.
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§ 5. Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca petni¢ bedzie nadzor inwestorski poprzez uczestniczenie, oséb wyznaczonych do petnienia
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w § 3 umowy, we wszelkich czynno$ciach zwigzanych z
kompleksowym nadzorem catego procesu budowlanego i kontrola prowadzonych robdt, a takze
wykonywanie pozostatych obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego na budowie w calym procesie inwestycyjnym realizacji budowy
dlatego zobowigzany jest w szczegblny sposob chroni¢ i dbaé o szeroko rozumiany interes Zamawiajacego,
na kazdym etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac biezacych polecen, uwag instrukcji i wskazowek Zamawiajacego
oraz podmiotu sprawujacego nadzor autorski, a takze informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich istotnych
sprawach, zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez caly okres realizacji umowy personelu posiadajgcego
zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez calty okres realizacji robot inspektora nadzoru w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej, o ktorym mowa w § 3, w sposob zapewniajacy skuteczny nadzoér nad
wszystkimi robotami objetymi zakresem branzy drogowe;.

Wykonawca nie jest umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
podejmowania jakichkolwiek decyzji i wydawania Wykonawcy robot budowlanych polecen, skutkujacych
wystapieniem przez wykonawce robot z zadaniem dodatkowej zaptaty od Zamawiajacego.

Wykonawcy nie wolno, bez zgody Zamawiajacego, wydawa¢ Wykonawcy robdt budowlanych polecen
wykonywania robdt dodatkowych, nieobjetych umowa na roboty budowlane.

§ 6. Obowiazki inspektoréw nadzoru

Do obowigzkow inspektora nadzoru, o ktérym mowa w § 3 umowy, nalezy w szczegdlnosci:

1) analiza dokumentacji technicznej pod wzgledem kolejnosci wykonywania robét, przyjetych rozwigzan
technicznych oraz zgtaszanie w tym zakresie uwag do opracowanej dokumentacji, celem zapewnienia
wlasciwej i sprawnej realizacji inwestycji,

2) opiniowanie (zatwierdzanie lub zglaszanie zastrzezen) w terminie kazdorazowo wyznaczonym przez
Zamawiajacego, harmonogramu rzeczowo-finansowego ztozonego przez Wykonawcg robot
budowlanych i jego zmian,

3) nadzér nad prawidtowoscia rozpoczecia procesu budowy, w tym m. in.:

a) weryfikacja wszystkich dokumentéw przekazywanych przez wykonawce robot na tym etapie
robot,

b) uczestnictwo i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego przy protokolarnym przekazaniu
Wykonawcy robot terenu budowy,

C) sprawdzanie o$wiadczen oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnien oséb podejmujacych i
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne, takze podczas catego procesu inwestycyjnego,

d) kontrola pomiaréw geodezyjnego wytyczenia oraz posadowienia obiektow,

4) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, umowa z Wykonawca robot budowlanych na
realizacj¢ zadania inwestycyjnego,

5) weryfikacja, pod katem zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych, za posrednictwem
Zamawiajacego, wnioskow materiatowych — Wykonawca jest zobowiazany do udzielenia informacji
0 akceptacji/braku akceptacji/koniecznosci przedtozenia dodatkowych dokumentow dotyczacego
ztozonego wniosku materialowego, w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania (przez
inspektorow/inspektora odpowiedniej branzy),

6) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, zapobieganie zastosowania materiatow
i urzadzen o parametrach niezgodnych z dokumentacja projektowa i zapobieganie zastosowaniu
wyrobow  budowlanych  wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
nieuzgodnionych z Zamawiajacym, kontrola iocena przedktadanych $wiadectw jakoSciowych oraz
atestow na materialy,

7) kontrola zgodnoéci stosowanych przez wykonawce robot budowlanych procedur i technologii z
wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa,
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8) wydawanie, w uzasadnionych przypadkach, wykonawcy robét budowlanych zalecen i uwag, zadanie
dokumentow potwierdzajacych jakos¢ stosowanych materiatow,

9) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych - niezwlocznie po
zgloszeniu przez Wykonawce robot budowlanych, lecz w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
zgtoszenia/dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Wykonawce robot,

10) udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

11) kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw majacych znaczenie dla
wiasciwego odzwierciedlenia przebiegu procesu budowlanego,

12) kontrolowanie zgodnosci prowadzonych robot z harmonogramem IZecZowo-
-finansowym, o ktorym mowa w § 4 pkt 3 umowy,

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy,

14) udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robét, niezwtoczne informowanie
Zamawiajacego o potencjalnych ryzykach,

15) informowanie Zamawiajacego o zmianach istotnych koniecznych do wprowadzenia w opracowanej
dokumentacji projektowej,

16) rozstrzyganie ~ w  porozumieniu z kierownikiem budowy, kierownikami  robot
branzowych, przedstawicielem Zamawiajacego, osobg pelnigcg nadzor autorski  watpliwo$ci
technicznych powstatych w toku wykonywania robot,

17) przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnie opinii, w terminie wskazanym przez Zmawiajacego, w
sprawie mozliwosci/zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych lub koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych lub zwigkszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia dotyczacego nadzorowanej
inwestycji lub zaniechania wykonywania czesci robot,

18) uzgadnianie z Zamawiajacym szczegdélowych zapisow do protokotéw oraz sporzadzanie projektow
protokotow konieczno$ci w sprawie wykonania ewentualnych robdt dodatkowych, zwigkszenia zakresu
zamowienia, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub zaniechania wykonywania czesci robot oraz
przedktadanie ich do Zamawiajacego w celu podjecia stosownej decyzji,

19) sprawdzanie pod wzgledem ilo$ciowym nakladow rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich
ewentualnych kosztorysow dodatkowych, zamiennych, réznicowych, sporzadzanych przez wykonawce
robot budowlanych,

20) obecnosé¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub uzasadnione
wezwanie Wykonawcy robot budowlanych,

21) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce zadania inwestycyjnego przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przestrzegania zasad BHP i p.poz. jak rowniez utrzymania porzadku na terenie budowy,

22) sprawdzanie kompletno$ci i poprawnosci przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych
dokumentow i o§wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbiorow,

23) kontrolowanie prawidtowosci dokumentéw stanowigcych podstawe dla rozliczen budowy,

24) udzial w czynnosciach odbioréw czesciowych, odbioru koficowego robét budowlanych, jak réwniez
Uczestniczenie we wszystkich kontrolach, testach, badaniach, probach, sprawdzeniach i pomiarach oraz
odbiorach technicznych -okreSlonych prawem oraz przepisami szczegdétowymi, dotyczacych:
wykonanych robot budowlanych i instalacyjnych oraz w uruchomieniach wykonanych sieci, instalacji,
w rozruchach zamontowanych urzadzen i systemow,

25) wydawanie kierownikowi budowy Iub kierownikom robét branzowych polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych np. jako$ci i estetyki wykonywanych robdt, usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych
wyrobow, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do ich stosowania,

26) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot branzowych dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

27) potwierdzanie stosownym wpisem w dzienniku budowy:

a) przeprowadzenia kontroli i dokonania czynnosci odbioru (z udzialem kierownika
budowy/odpowiednich kierownikdéw robdt branzowych) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— kazdorazowo przed ich zakryciem - w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia dokonania
przez kierownika budowy odpowiedniego zgloszenia w dzienniku budowy,
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b) gotowosci zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego,

28) nadzor nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentéw niezbednych do zawiadomienia nadzoru
budowlanego o zakoficzeniu budowy,

29) przygotowanie inwestycji do odbioru kofcowego wraz z wczesniejszym sprawdzeniem dokumentacji
powykonawczej pod wzgledem kompletno$ci i oraz przedlozenie Zamawiajagcemu stosownego
o$wiadczenia o jej sprawdzeniu i kompletnosci, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia jej
przekazania przez Zamawiajacego,

30) merytoryczne wsparcie Zamawiajacego w dochodzeniu od wykonawcy robét usunigcia wad, usterek
oraz niedordbek stwierdzonych w trakcie prowadzonych robdt lub podczas przeprowadzanych
komisyjnych odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego oraz ustalanie termindw niezbgdnych do ich
usuniecia,

31) rozliczanie zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku jej wypowiedzenia/ odstapienia od
niej, w tym: sporzadzenie szczegétowego protokotu inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
tych robot oraz opracowaniem zatacznikow graficznych przedstawiajacych zakres wykonanych robot;
okreslenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu, w terminie przez niego wyznaczonym, zakresu robot
pozostatych do wykonania.

32) obowigzkowy udzial, reprezentowanie interesu Zamawiajacego oraz sporzadzenie w imieniu i przy
udziale Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt w toku oraz ewentualnych robot zabezpieczajacych w
przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane ktorejkolwiek ze stron,

33) dokonywanie wszelkich innych czynno$ci pozostajagcych w zwigzku z pelieniem nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci drogowej, niezbednych do zapewnienia zgodnosci realizacji robot z
dokumentacja projektowa, STWiORB, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

34) reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy, zwigzanych z
realizowanym zadaniem inwestycyjnym, ktorego dotyczy petniony nadzor,

35) podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed podwojng platnoscia
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647 KC —
kontrola czy podwykonawcy wykonujacy zlecenie zostali oficjalnie zgloszeni do Zamawiajacego,

36) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego,

37) zglaszanie uzasadnionych uwag, zastrzezen lub wystapienie do Zamawiajacego z zadaniem usuniecia
0soby/0sOb sposrod personelu Wykonawcey robot lub jego podwykonawcy,

38) w przypadku wystapienia sporu pomiedzy Wykonawca robot budowlanych a podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg Wykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z rozwigzaniem lub odstapieniem
przez ww. strony od umowy o podwykonawstwo, sprawdzenie i zatwierdzenie inwentaryzacji robot
wykonanych przez danego Podwykonawce Wykonawcy robot budowlanych (lub dalszego
Podwykonawce Wykonawcy) przedstawiona przez Wykonawce robot lub poinformowanie o odmowie
dokonania takiego zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem,

39) wspotdziatanie i merytoryczne wsparcie Zamawiajacego w egzekwowaniu od wykonawcy robot
wypelnienia zobowigzan wynikajacych z zawartej] umowy, w okresie rgkojmi i gwarancji udzielone;j
przez wykonawce robot, w szczegolnosei:

a) uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiajacego w czynnosciach kontrolnych w trakcie przegladow
gwarancyjnych rob6t organizowanych przez Zamawiajacego,

b) wyrazanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie prowadzonych
przegladow gwarancyjnych robot oraz zglaszanie swoich uwag do protokotow sporzadzanych po
przeprowadzonych przegladach gwarancyjnych,

c) kontrola robét budowlanych prowadzonych przez Wykonawce robét w zwigzku z usuwaniem wad i
usterek stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych, a takze protokolarne potwierdzenie
ich usunigcia,

d) obowigzkowy udzial w czynnoéciach kontrolnych i wspotpraca z Zamawiajacym w odbiorze
gwarancyjnym przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a takze wyrazanie opinii i zajmowanie
stanowiska w sprawach omawianych w trakcie tego odbioru oraz zgtaszanie ewentualnych uwag do
protokotu sporzadzanego po przeprowadzonym odbiorze,

e) obowigzkowy udzial w pracach komisji powotywanych do stwierdzenia wad ujawnionych w
okresie gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych, w przypadku
ujawnienia si¢ wad lub usterek mogacych ogranicza¢ lub uniemozliwia¢ normalne funkcjonowanie
i uzytkowanie obiektu oraz zglaszanie swoich uwag do protokoldw sporzadzanych po
przeprowadzonych przegladach.

40) $cista wspolpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiajacego w przypadku zaistnienia roszczen i spordw z
wykonawca robot budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobow zalatwienia wszelkiego
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rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja zadania, a takze w przypadku zaistnienia
innych probleméw na etapie prowadzenia robdt budowlanych,

41) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru oraz kontroli realizowanych rob6t budowlanych w
celu zapewnienia prawidlowego 1 nalezytego wybudowania obiektu uzytecznosci publicznej,
nadajacego si¢ do eksploatacji i bezpiecznego uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i
udzielonym pozwoleniem na budowe oraz ewentualnymi zaistniatymi i wprowadzonymi w trakcie robot
koniecznymi zmianami istotnymi.

Wyliczenie obowiazkéw zawartych w ust. 1 nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu

zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w umowie a niezbgdnych na nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

§ 7. Uwarunkowania wynagrodzenia

. Uznaje sig¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty uzyskal potrzebne informacje dotyczace warunkow

terenowych, wziagt pod uwage rozmiar i rodzaj uslug do wykonania oraz uzyskat wszelkie niezbe¢dne
informacje dotyczace ryzyka, trudnos$ci i innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wpltyw lub mogty dotyczy¢
ceny ofertowej.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny

ofertowej Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do nalezytego

realizowania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1

umowy.

. Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
. Rodzajem wynagrodzenia jest ryczatt, ktorego definicj¢ okresla art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje

wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 8. Wynagrodzenie i regulowanie platnosci

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
stanowigce catkowity koszt Zamawiajagcego w wysokosci brutto ..................... zt (stownie:
............................................. ).

2. Wynagrodzenie bedzie platne jednorazowo po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robodt
budowlanych objetych nadzorem oraz wykonaniu przez Wykonawce wszystkich czynnosci wymaganych
do tego odbioru, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury albo rachunku.

3. Faktura albo rachunek powinny wskazywaé nazwe¢ przedmiotu umowy oraz numer i dat¢ niniejszej
umowy.

4. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtlowo wystawionej faktury albo rachunku.

. W przypadku Wykonawcy bedacego osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej kwota

wskazana w ust. 1 stanowi catkowity koszt Zamawiajacego zwigzany z zawarciem i wykonaniem umowy,

obejmujacy takze skltadki i inne nalezno$ci publicznoprawne finansowane przez Zamawiajacego jako

ptatnika, jezeli zgodnie z przepisami b¢da nalezne.

6. Z wynagrodzenia osoby fizycznej nieprowadzacej dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacy, jako ptatnik,
potraci zaliczke na podatek dochodowy oraz sktadki finansowane przez Wykonawce, jezeli obowigzek ich
pobrania wynika z przepisow prawa. Kwota wyptacona Wykonawcy bedzie odpowiednio nizsza od kwoty
stanowigcej catkowity koszt Zamawiajacego.

7. Jezeli do umowy ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa okre$lona w przepisach o minimalnym

wynagrodzeniu za pracg, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ i przedkltada¢ Zamawiajacemu

informacje o liczbie godzin wykonania zlecenia lub $§wiadczenia ustug w sposob wymagany tymi

przepisami. Wynagrodzenie za kazda godzine nie moze by¢ nizsze od obowigzujacej minimalnej stawki

godzinowej.

8. Za dzien dokonania ptatno$ci uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. W przypadku opo6znienia w platnosci Wykonawey przystuguja odsetki na zasadach okreslonych w

obowigzujacych przepisach.

Strona 6z9

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi gminnej

ul. Brzozowa w Urzedowie”



10. W przypadku Wykonawcy begdacego podatnikiem VAT platno$¢ na rachunek bankowy nastapi z
uwzglednieniem obowiazujacych przepisow dotyczacych wykazu podatnikow VAT (tzw. biatej listy), o ile
przepisy te majg zastosowanie.

11. W przypadku nieprawidtowo wystawionej faktury albo rachunku termin platnosci biegnie od dnia
dorgezenia Zamawiajacemu dokumentu prawidtowego lub odpowiedniego dokumentu korygujacego, o ile
wada uniemozliwia dokonanie ptatnosci.

§ 9. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew lub cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.

§ 10. Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) 1) za zwtoke w wykonaniu obowigzku, dla ktérego w umowie okre$lono termin — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) 2) za kazde nieuzasadnione niestawienie sie inspektora nadzoru na budowie, odbiorze,
przegladzie lub naradzie, pomimo wezwania Zamawiajgcego albo uzasadnionego wezwania
Wykonawcy robot budowlanych —w wysokosci 300,00 zt;

3) 3) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku wynikajagcego z umowy, pomimo
wezwania Zamawiajgcego do jego wykonania lub prawidtowego wykonania w wyznaczonym
terminie —w wysokosci 300,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) 4) w przypadku odstgpienia od umowy albo jej wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

5) 2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie, jezel
dotycza odrebnych naruszen obowigzkéw umownych. Za to samo naruszenie Zamawiajgcy nie
nalicza jednoczes$nie wiecej niz jednej kary umownej.

6) 3. tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

7) 4. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
potrgcenie jest dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Jezeli szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyzsza wysokos¢ naliczonych kar

umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym

mowa w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.
§ 11. Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznoéciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna go, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal prowadzanie nadzoru i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni i Wykonawca nie wznawia realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki okre$lone w niniejszej umowie np. min.
2-krotne nieuzasadnione niestawienie sie na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawce robot,
zaakceptowanie materialdw/urzadzen niezgodnych z dokumentacja projektows, odebranie robot
niezgodnych z dokumentacja projektowa i przepisami prawa,
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5) odstgpienie od umowy na realizacje zadania inwestycyjnego, nad ktérym sprawowany jest nadzor, po
zrealizowaniu przez inspektorow nadzoru, o ktorych mowa w § 3 umowy, obowigzkow, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 pkt 31 i pkt 32 umowy,

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do pelienia nadzoru inng osobe/inne osoby niz
wskazane w § 3 umowy,

7) gdy umowa z Wykonawca robét budowlanych nie zostanie zawarta wskutek uniewaznienia
postgpowania o udzielenie zaméwienia albo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy robét budowlanych —
w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym nastapito uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamowienia
na wykonanie robot budowlanych albo wystapito zdarzenie wskutek ktérego umowa z Wykonawca robot
budowlanych nie zostata zawarta.

2. Odstgpienie od umowy, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, poprzedzone zostanie
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy badz innego zachowania zgodnego
z umowa, prawem lub zasadami wspotzycia spotecznego. Zamawiajacy wyznaczy termin min. 7-dniowy na
realizacj¢ tre$§ci wezwania. Termin, o ktbrym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjecia dziatan, do
ktorych strona jest wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu.
Wezwania moga by¢ przekazywane za pomoca poczty elektroniczne;.

3. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg doreczenia
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne odstgpienia od umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt
2-7 moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy, proporcjonalnego do
warto$ciowego stanu zaawansowania robot, nad realizacja ktorych sprawowany byt nadzor.

§ 12. Zmiany umowy

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem zmian danych
kontaktowych, ktore moga by¢ dokonywane w formie dokumentowe;.
2. Dopuszcza si¢ w szczegdlnosci zmiang: terminu realizacji umowy w nastgpstwie zmiany terminu realizacji
robot budowlanych; osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w § 3; zakresu
czynnosci nadzoru wynikajaca ze zmian zakresu robdt budowlanych.
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 ma charakter ryczaltowy i pozostaje niezmienne w przypadku samego
przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych. Ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie
w drodze pisemnego aneksu, jezeli Zamawiajacy zleci Wykonawcy dodatkowy zakres ustug wykraczajacy poza
przedmiot niniejszej umowy i bedzie to prawnie dopuszczalne.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

1. W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Strony mogg udostepnia¢ sobie dane osobowe 0sob wskazanych do
kontaktu lub realizacji umowy. Kazda ze Stron pozostaje odrgbnym administratorem danych osobowych w
zakresie danych otrzymanych od drugiej Strony i realizuje obowiazki wynikajace z RODO.

2. Klauzula informacyjna Gminy Urzedow dotyczgca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy zostata
zawarta w zapytaniu ofertowym. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez Wykonawce jako
odpowiedzialne za wykonanie umowy lub osoby do kontaktu znajduje sic w § 14 umowy. Strona
udostgpniajgca dane zobowigzuje si¢ przekazac¢ tym osobom tres¢ wlasciwej klauzuli informacyjne;j.

§ 14. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez druga stron¢ umowy jako odpowiedzialng za
wykonanie umowy, osobe do kontaktu
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego dalej ,,RODO” Zamawiajacy - Administrator
podczas pozyskiwania danych osobowych podaje nastgpujace informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Urzedowa z siedziba ul. Rynek 26, 23-250
Urzedow
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ w sprawach
zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastgpujacy sposdb: na adres poczty elektronicznej
iod@zeto.lublin.pl, listownie: na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imi¢ i nazwisko, nr telefonu shizbowego, stuzbowy adres poczty
elektronicznej, numer uprawnien, nr ewidencyjny czlonkostwa w izbie inzynierow budownictwa)
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przetwarzane beda w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy, w zwiazku z ktora zostata Pani/zostat
Pan wskazana/wskazany przez Wykonawce jako osoba odpowiedzialna za wykonywanie umowy lub osoba
do kontaktu, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Dane zostaly udostepnione Gminie
Urzgdow przez Wykonawce.

Dane osobowe bgda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych
w pkt 3, lecz nie krocej niz przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania moze
ulec przedtuzeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych
bedzie niezbedne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi
roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane wylacznie podmiotom §wiadczacym na rzecz Administratora
ustugi niezb¢edne do wykonania umowy oraz pracownikom Administratora, ewentualnie innym
podwykonawcom uczestniczacym w procesie realizacji umowy (w celu skoordynowania prowadzonych
prac) jak rowniez innym uprawnionym przedstawicielom. Przekazywanie powyzszym podmiotom danych
osobowych dokonywane jest wylacznie w celach okre§lonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator
przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbedne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie niezbednym do jego zrealizowania. W pozostalym zakresie Administrator nie
zamierza nikomu przekazywa¢ Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowigzek ich
udostepnienia wynika z obowigzujacych przepisow prawa.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan nast¢pujace prawa:

— dostepu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunigcia swoich
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych,

— przy czym mozliwo$¢ (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzalezniona jest od
spetnienia przestanek okreslonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ w sposob niezgodny z prawem

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, z siedziba

w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.

Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji mi¢gdzynarodowe;j.

Administrator danych osobowych doklada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyslnym

zniszczeniem, przypadkowa utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 15. Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa. Przepisow ustawy — Prawo zamowien publicznych nie stosuje si¢ do niniejszego zamdwienia na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu. Gdyby nie
przyniosty te dzialania rezultatu, sadem wiasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg¢écig umowy jest zapytanie i oferta Wykonawcy.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drogi gminnej

ul. Brzozowa w Urzedowie”



