
  






                                Propozycja umowy – zał. nr 6
   
UMOWA Nr  
zawarta w dniu ………………………….. roku w Urzędowie 

pomiędzy:

Gminą Urzędów , z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, NIP 715 – 17 – 87 – 639,  zwaną dalej "Zamawiającym" , reprezentowaną przez:

1.  B u r m i s t r z a                                             Jana Woźniaka
przy kontrasygnacie     Skarbnika Gminy  -    Ireny Kłak      
a………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym  dalej "Wykonawcą"   reprezentowaną/ym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 i z 2016 poz. 1020) w myśl art. 4 pkt 8 na Przebudowy dróg gminnych w gminie Urzędów – nawierzchnie z płyt betonowych typu YOMB, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.
Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

3.
Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

4.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

5.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
6.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

7.
Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 

8.   umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego  wykonawcą a innym  podmiotem (podwykonawcą) , a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

9.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
§ 2
Przedmiot umowy

1. Przebudowy dróg gminnych w Gminie Urzędów – nawierzchnie z płyt betonowych typu YOMB.

Zadanie nr I – Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Góry na działce nr 201;

Szerokość  drogi 3 m. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z kruszywa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.

Zadanie nr II – Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr ewid.dz. 120 w miejscowości Józefin;

Szerokość  drogi 3,5 m bez obrzeży. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.

Zadanie nr III – Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz.nr ewid. 899 i809;

Szerokość  drogi 3,0 m. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów stabilizacja cementową o Rm=5,0 MPa;

Zadanie nr IV - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice Księże – działka ewidencyjna nr 234/1;

Szerokość  drogi 3 m. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z kruszyw łamanych  – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.

Zadanie nr V – Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Urzędów dz. o nr ewid. 447;

Szerokość  drogi 4,0 m. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów stabilizacja cementową o Rm=5,0 MPa;

Zadanie nr VI – Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zadworze na działce nr 553;

Szerokość drogi 3,0 m. Po wytyczeniu trasy i wyprofilowaniu terenu należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, następnie podbudowę pod konstrukcję nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm, na którą przewidziane jest ułożenie płyt YOMB 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów stabilizacja cementową o Rm=5,0 MPa, oraz w części nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o grubości 12 cm;

Zadanie nr VII – Przebudowa drogi gminnej na działce nr 280 w sołectwie Zakościelne;

Skrzyżowanie dróg gruntowych o szerokości 3,5 m i 3,0 m. Planuje się wytyczenie , korytowanie oraz profilowanie pod konstrukcję drogi. Wykonanie obrzeży 8x30x100  na ławie  betonowej równo z poziomem płyt YOMB. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu, oraz podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm pod płyty YOM 75x100x12 cm z wypełnieniem otworów kruszywem.

Zadanie nr VIII – Remont pobocza drogi gminnej nr 108300L i skarpy rowu w m. Boby Księże.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, z oczyszczeniem rowów i wyprofilowaniem dna i skarp  z namułu gr 20 cm. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie gr. 10 cm, oraz nawierzchnia z płyt ( umocnienie skarp rowu płytami typu YOMB 75x100x12 cm – płyty materiał inwestora.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również i inne prace towarzyszące, m. in.: 

1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów 

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

4)naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, gdy dotyczy,

Cz. Wymagania organizacyjne

1)    Wymagana będzie współpraca i uzgodnienia z Zamawiającym   w zakresie ustaleń dotyczących realizacji robót, kontroli kosztów w okresie realizacji -  zaplanowanych w budżecie na ww. inwestycję.

2)   Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania procedur w szczególności dotyczy to przestrzegania:

-   sporządzenia protokołów potwierdzających wykonanie robót i dokonanie odbioru robót  ulegających zakryciu, odbioru końcowego i pogwarancyjnego.

 3.  Roboty budowlane określone w § 2  zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Zamawiający wymaga aby wykonawcy  uwzględnili koszty związane z wykonaniem  robót tymczasowych i prac towarzyszących, umożliwiających wykonanie robót podstawowych.
4. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy obowiązani są zastosować materiały, wyroby  wysokiej jakości o parametrach techniczno - eksploatacyjnych , użytkowych nie gorszych niż określone  w opisie przedmiotu zamówienia ( przedmiar robót). Wszystkie zakupione i stosowane materiały , wyroby  powinny posiadać   certyfikaty CE dopuszczające do stosowania ich na terenie krajów UE, oraz odpowiednie atesty i aprobaty techniczne , a także spełniać aktualne normy branżowe PN, itp., których okazania zamawiający może żądać przed wbudowaniem. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
§ 3
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
2) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach zakreślonych w umowie,

3) niezwłoczne  rozwiązywanie  problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy

4) dokonanie odbioru końcowego realizowanego zadania,

5) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przyjęcie terenu budowy i robót do realizacji,

2)     gwarancja wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, należytej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
3)      utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)     przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

5)   stosowanie materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów, wyrobów muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

6)   zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

7)   zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

9)    przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.
§ 4
Podwykonawcy – umowy, zapłata wynagrodzenia
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Brak informacji w formularzu ofertowym, o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy , jak i nie wskazanie    przez wykonawcę informacji o tych podmiotach ( dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji),  zapewni Zamawiającego o tym, iż Wykonawca  przedmiot zamówienia  wykona siłami własnymi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się  w celu wykazania spełniania warunków  udziału w niniejszym postepowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3.   Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku.

4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie zakreślonym w punkcie 3 , uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  niniejszego przedmiotu zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do  umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w przypadkach nie spełnienia  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej.

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, czy też jej zmiany, o podwykonawstwo w terminie zakreślonym w punkcie 6 , uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to  nie dotyczy  umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 2 000 złotych w niniejszym postępowaniu.

9. W przypadku o którym mowa w punkcie 8,  gdy termin zapłaty wynagrodzenia, w przedstawionej kopii umowy jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy

1. Zamawiający przewiduje zapłatę należnego wynagrodzenia wykonawcy/om za każde zadanie  po wykonaniu poszczególnych zadań i  dokonaniu odbioru końcowego.

Przed dokonaniem zapłaty ww. należnego wynagrodzenia , zamawiający może żądać przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

2. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego przedmiotu umowy na roboty budowlane, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu  zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i dotyczy wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy (informacja do wykonawcy) zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag w terminie określonym w punkcie 4, zamawiający może:


a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca  wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§ 5
Termin realizacji Umowy

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy – wszystkie wyszczególnione wyżej zadania   do  06.10.2017r.
§ 6
Odbiór robót

1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu umowy. 

2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego  i Wykonawcy (kierownik budowy).

3.
Po zakończeniu robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 

1)
protokoły odbiorów technicznych, częściowych,

2)
aprobaty techniczne,

3)
atesty i certyfikaty  jakości,

4)
deklaracje zgodności z PN, CE  itp….

5)   dziennik budowy

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

7)  rozliczenie końcowe – zamawiający może żądać  załączenia  kosztorysów powykonawczych z podaniem     ilości robót,  oraz wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto.

8)   pozostałe dotyczące przedmiotu umowy.

4.
Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty przez Zamawiającego w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 
5. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o koszt wadliwie wykonanej roboty,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.
Jeżeli odbiór nie został rozpoczęty - dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia (podpisu) przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
§ 7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe , w kwocie:
Zadanie nr I – Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Góry na działce nr 201;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr II – Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr ewid.dz. 120 w miejscowości Józefin;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr III – Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz.nr ewid. 899 i809;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr IV - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice Księże – działka ewidencyjna nr 234/1;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr V – Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Urzędów dz. o nr ewid. 447;

 cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr VI – Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zadworze na działce nr 553;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr VII – Przebudowa drogi gminnej na działce nr 280 w sołectwie Zakościelne;

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr VIII – Remont pobocza drogi gminnej nr 108300L i skarpy rowu w m. Boby Księże.

cena netto...........................................................................................................zł 

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń - kosztorysem powykonawczym w przypadku wprowadzenia przewidzianych niniejszą umową zmian
2.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty, na rachunek wykonawcy nr 
…………………………………………………………………………………………………………………
3.        Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, oraz robót dodatkowych ( nie ujętych w zamówieniu podstawowym), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.     zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i dzień odbioru robót przepisami, wykonania niniejszego przedmiotu umowy. 

Okoliczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych to, m.in.:

   -   niezamierzone  pomyłki, braki  i  błędy w  kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót - załączniki nr 1a

  -  zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji  kontraktu z  przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej, wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych.

4.   Przewiduje się  możliwość rozszerzenia  lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy ujętego w zamówieniu podstawowym, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego. Koszty zwiększonego zakresu rzeczowego nie mogą przekroczyć  wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na dane zadanie.

5.   Przewiduje się także możliwość nie wykonania  części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i  dzień odbioru robót - przepisami) , wykonania niniejszego przedmiotu umowy.  Roboty takie w niniejszym postępowaniu nazywane są robotami zaniechanymi.

6. Roboty nie ujęte w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe,  niezbędne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, oraz roboty zaniechane ujęte w zamówieniu podstawowym, a także roboty zamienne,  mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego - inspektora nadzoru.  Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót, lub rezygnować z wykonywania robót zaniechanych.

7. Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi  po dokonaniu odbioru końcowego całości robót, bez zastrzeżeń, według zasad jak niżej:

1) Roboty ujęte w zamówieniu  podstawowym ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy) z możliwością zastosowania zmniejszenia , lub zwiększenia zakresu rzeczowego, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego – na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego według cen jednostkowych robót z kosztorysów ofertowych.

2) Roboty zaniechane ( ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy)  również należy wykazać  w kosztorysie różnicowym jako pozycje nie wykonane o ilości przyjętej  z kosztorysu ofertowego i  wartości zero.

3)  Roboty zamienne  wykazać jako pozycje nowe w kosztorysie powykonawczym  -   cenę jednostkową pozycji kosztorysowej należy wyliczyć przyjmując nakłady  rzeczowe na podstawie norm zawartych w odpowiednich pozycjach KNR, w przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR na podstawie KNNR, a następnie wycenie indywidualnej zatwierdzonej przez zamawiającego, a ceny przyjąć z zeszytów SEKOCENBUD ( jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania tych robót ( gdyż nie ma możliwości rozliczenia według cen z kosztorysu ofertowego). Ilości robót zamiennych należy przyjąć z obmiarów.

4)  Roboty dodatkowe ( nie ujęte w zamówieniu podstawowym) rozliczyć oddzielnym kosztorysem powykonawczym. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia;

 - ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót dodatkowych ,

 - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR , KNNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego.

8. W/w zapisy nie dotyczą zamówień dodatkowych,  których przedmiot wykracza poza (dzieło, obiekt) nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w ogłoszeniu i przedmiarach robót w niniejszej procedurze.

9.
Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
§ 8
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.
Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy , lub ……………………..miesięcy( okres zaoferowany w ofercie [przez wykonawcę)  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

3.  W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie., telefonicznie lub e-mailem.
5.
Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a)  jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie - niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez zamawiającego ( telefonicznie, lub pisemne zawiadomienie, e-mailem)
b)  w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron (jednakże nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia zamawiającego).
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podano w pkt. 5, Zamawiający może zlecić ich    usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zgodnie z §11 pkt 4 niniejszej umowy. 
7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek:
a) siły wyższej,

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego urządzeń i robót.
9.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru robót.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w  czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

11. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia w terminie do 7 dni o:


1)
zmianie adresu firmy;


2)
zmianie osób reprezentujących strony;


3)
ogłoszeniu upadłości wykonawcy;


4)
ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

12. Zamawiający wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót,  po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

13. Okres rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie        ……….    miesięcy (okresu zaoferowanego w ofercie przez wykonawcę), licząc od dnia  końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

14.  Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji  i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 9
Zmiany umowy

1. Zamawiający wprowadza możliwość zmiany postanowień umowy  w stosunku do treści oferty :

ceny w przypadkach:

a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, 

b) zmiana wynika z urzędowej zmiany stawki VAT,

c) zmiana wynika z możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn technologicznych (roboty zaniechane), zmiana wynikająca z wykonania  robót nie ujętych w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe konieczne do wykonania ze względów technologicznych zgodnie ze sztuka budowlaną  i oddania do użytkowania przedmiotu umowy  ( rozszerzenie zakresu), 

d) zwiększenie  zakresu wynikające 
z rzeczywistych warunków realizacji przedmiotu umowy gdy w stanie faktycznym  wynikła większa ilość robót niż przyjęto w zamówieniu podstawowym – błędy w przedmiarach robót będących podstawą do opracowania oferty, ( do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na wyszczególnione zadanie inwestycyjne) 

terminu w przypadkach:


a)       wykonania robót określonych  w podpunktach a) , c) , d)  punkt 1 niniejszej części , które  rozszerzą zakres przedmiotu zamówienia podstawowego, o okres nie dłużej niż 20 dni dla każdej przewidzianej możliwości wynikającej z podpunktu a), c) i d) w przewidzianej inwestycji.

b) na okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( ciągłe opady trwające nie mniej niż 3 dni),  okoliczność wystąpienia siły wyższej, które nie  pozwolą na prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną, m.in. prowadzenia robót drogowych, w niniejszym postępowaniu, o okres nie dłużej niż 20 dni;

c)  wynikający ze zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami  terenowymi, o okres nie dłużej niż 10 dni ;

d) niemożliwości niezwłocznego rozpoczęcia realizacji robót po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy,  w szczególności ze względu na brak uzyskania wymaganych zezwoleń, uzgodnień , decyzji  itp., a także opóźnień spowodowanych z winy zamawiającego, o faktyczny czas  przekroczenia  zakreślonych przez prawo terminów wydawania  przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  jak i również odmowy;

zmiany osobowe i podmiotowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w siwz, będzie również wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego

- zmiana podwykonawców, zmiana podmiotów  trzecich  na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału, w okolicznościach gdy, nowy  podwykonawca lub podmiot na zasobach którego Wykonawca  będzie wykazywał spełnienie warunków udziału, wykaże spełnienie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  dotychczasowy podwykonawca.

Inne zmiany

1.  uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  zgłoszonych przez kierownika budowy, lub inspektora nadzoru ( wprowadzona z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a i b ustawy Prawo budowlane)

2.     zmiany dokonane podczas wykonywania robót nie odstępujące w sposób istotny od  warunków zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, , w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,  spełniając zapisy art. 57 ust 2  ustawy Prawo budowlane)

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Przewidziane wyżej zmiany postanowień umowy nie wymagają wprowadzania aneksu,  z zastrzeżeniem zmian dotyczących terminu.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia i może odstąpić od umowy lub jej części:

    a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w tym  przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 
( odstąpienie od umowy nie z winy wykonawcy), nie ponosząc konsekwencji odstąpienia od umowy,

   b) wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. od dnia przekazania placu budowy, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres co najmniej  10 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub e-mailem.
   c)   gdy wykonawca  nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

 2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i może odstąpić, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia (faktur – w przypadku płatności częściowej gdy dotyczy)  mimo wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu  zapłaty wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.
W przypadku odstąpienia stron od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy  i finansowy wykonanych robót) robót wg stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za  nieuzasadnioną zwłokę w  zakończeniu przedmiotu umowy   określonego przez Zamawiającego w niniejszej umowie, kara  w wysokości  0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy,   o którym mowa w § 7 umowy   za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania tego zadania ( dotyczy zadań , na które wykonawca złożył ofertę).,
b)  za odstąpienie od umowy wykonawcy, lub zamawiającego,   z przyczyn niezależnych od zamawiającego , jak również nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, ( dotyczy zadań , na które wykonawca złożył ofertę),
c) w przypadku, gdy  wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego , Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, natomiast wykonawca uchylający się od zawarcia umowy zapłaci odszkodowanie w wysokości 20% wartości  brutto ceny swojej oferty.

d)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 000 złotych za każde zdarzenie,

e)  za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,
f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  - w wysokości 2 000 złotych za każde zdarzenie.
2.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.
3.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty    dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4.
Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 8 pkt 5 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, udokumentowane i potwierdzone przez Zamawiającego i karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót niewykonanych na dzień odstąpienia, z wyłączeniem przypadku określonego w § 10 pkt 1 ppkt a.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
7. Wypłata kar umownych nie zwalnia od odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Jeżeli na skutek nie wykonania, lub nienależytego wykonania prze wykonawcę zobowiązań umownych powstanie  szkoda przewyższająca zastrzeżoną kwotę karą umowną , bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżona karą, zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.

8. Zamawiający potrąci kary umowne z faktury bez konieczności wzywania wykonawcy do zapłaty.
§ 12
Siła wyższa

1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
§ 13
Postanowienia końcowe

1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy z zastrzeżeniem § 9 niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.
Zamawiający  nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności, `przysługującej wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę , listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub innym potwierdzonym doręczeniem pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina  Urzędów
ul. Rynek 26 , 23-250 Urzędów

Wykonawca:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 
podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 
których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.
6.
Przedstawicielami Stron są:

a)
Zamawiającego:

inspektor nadzoru inwestorskiego: ……………………………………………….

przedstawiciel ogólny:  Monika Mikołajewicz 
b)    Wykonawcy:

kierownik budowy: …………………………………………..

7.    Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

       a)  oferta

       b)  kosztorys  ofertowy wybranego wykonawcy
10.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Zamawiający





         



Wykonawca
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